Società di Committenza Regionale

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE *AD INTERIM***
**DELLA DIREZIONE APPALTI**

***Piermaria Livio TOMASINI***

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 047-2026). Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza.

| Cod. Commessa | Titolo Commessa | Centro di costo |
|---|---|---|
| 26024A01 | GARA ENERGIA 18 (ANNO 2027) | 0212009 |

## *IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA DIREZIONE APPALTI*

**Visti**

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
- lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 6 giugno 2023;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*".
- il Regolamento per la disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 febbraio 2026.

**Richiamati**

- la D.G.R. n. 26-8472/2024 del 22 aprile 2024 e la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria Soci del 23 aprile 2024 con la quale sono stati nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione attualmente in carica;
- la DGR 3-1291/2025/XII del 30 giugno 2025 e la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in pari data con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di nominare il terzo componente del Consiglio di amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.a., nominato dalla Regione Piemonte, in sostituzione dell'amministratore dimissionario;
- l'atto notarile Dott. Daniele CALCAGNILE, repertorio n. 12552, raccolta n. 10035 del 24 aprile 2026, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Torino – DP II il 4 maggio 2026 al n. 19116 serie 1T, con il quale è stata conferita la procura all'Arch. Piermaria Livio TOMASINI per l'espletamento delle attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2022, avente ad oggetto: "Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti. Determinazioni inerenti all'esercizio della procura" - di cui il II° aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 settembre 2026 - e con i quali sono periodicamente individuati ed aggiornati i procedimenti di competenza della Direzione Appalti anche alla luce degli strumenti di Pianificazione operativa adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A. quali documenti di programmazione di secondo livello - in quanto attuativi di atti di programmazione primari sia dell'Amministrazione regionale che dei diversi soggetti in favore dei quali la Società opera - suscettibili di rimodulazione periodica;

- l'istruzione operativa *"IO01 - Controllo degli atti"*, approvata, in sede di aggiornamento, con Determinazione del Direttore Generale n. 60 del 10 novembre 2023 su mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2023.

**Premesso che**

- con determinazione del Responsabile *ad interim* della Direzione Appalti n. 255 del 15 luglio 2026:
    - è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 047-2026), per un valore complessivo dell'appalto (comprese le opzioni) pari a € 189.972.480,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), adottando quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del. D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto trattasi di fornitura avente caratteristiche standardizzate e oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA);
    - è stato nominato, ai sensi dell'art.15, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto per le attività di competenza di SCR nella fattispecie in oggetto - inerenti alla fase di affidamento e di esecuzione limitatamente alle attività afferenti alla gestione della Convenzione, per quanto e nei limiti dalla stessa previsti - il sig. Luca GRILLO dipendente dell'Unità Operativa Regione e Altri Enti, facente parte della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
    - è stato designato il Seggio di gara.
- con determinazione del Responsabile *ad interim* della Direzione Appalti n. 269 del 23 luglio 2026, a seguito di richieste di chiarimenti relative ad alcune incongruenze all'art. 10 del Capitolato tecnico, è stato approvato il Capitolato tecnico rettificato.

**Dato atto**

- che, in conformità ai paragrafi 20), 21), e 22) del Disciplinare di gara, le operazioni di gara sono state condotte dal Seggio di gara, che ha gestito le attività preordinate alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e ha aperto e valutato l'offerta economica.

**Atteso**

- che i verbali delle operazioni di gara, ancorché non allegati, ma conservati in originale presso la Direzione Appalti di S.C.R. Piemonte formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che entro il termine perentorio per la ricezione delle offerte, sulla piattaforma telematica SINTEL - delle ore 14:00 del giorno 9 settembre 2026 – è pervenuta n. 1 (una) offerta da parte del seguente operatore economico:

| Numero Protocollo Informatico | Fornitore / p. IVA | Modalità di partecipazione | Data |
|---|---|---|---|
| 1788855521989 | NOVA AEG S.P.A. 02616630022 | Forma singola | martedì 8 settembre 2026 10.18.41 CEST |

- che la pubblicità delle sedute è stata garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante ogni seduta di gara da inviarsi, tramite Piattaforma, entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla seduta stessa*;*
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata applicata la cd. inversione procedimentale;
- che, l'offerta ammessa è stata valutata secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- che nella seduta del 10 settembre 2026 il Seggio di gara ha aperto la busta telematica contenente l'offerta economica ed il concorrente NOVA AEG S.P.A. è risultato quale primo in graduatoria avendo lo stesso presentato un Δ spread pari a 1,65 €/MWh ed un Δ GO (opzionale) pari a 2,00 €/MWh;
- che nella medesima seduta del 10 settembre 2026 il Seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dal citato concorrente.

**Preso atto**

- che, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 24) del Disciplinare di gara, l'offerta prima in graduatoria non è risultata anormalmente bassa;
- che la Funzione Appalti Opere Pubbliche ha espletato con esito positivo l'istruttoria circa il possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mentre risultano ancora pendenti le verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.***;***

**Visto**

- l'art. 17, comma 5, D. Lgs. 36/2023 s.m.i., che prescrive che "*l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*".

**Ritenuto**

- di aggiudicare l'affidamento della fornitura di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 047-2026), al concorrente NOVA AEG S.P.A. (P.IVA 02616630022) con sede in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, per un importo massimo pari a € 183.943.680,00, oneri di legge e IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a 0,00, avendo lo stesso presentato un Δ spread pari a 1,65 €/MWh ed un Δ GO (opzionale) pari a 2,00 €/MWh, per un ribasso risultante del 3,17% sull'importo a base di gara, e come nel seguito dettagliato:

| | |
|---|---|
| Importo fornitura di energia elettrica | € 153.286.400,00 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento | € 30.657.280,00 |
| Importo globale | € 183.943.680,00 |

**Preso atto**

- di quanto previsto dall'art. 5 del capitolato tecnico, in merito ai tempi di attivazione della fornitura ovvero che "*Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti.*".

**Rilevata**

- pertanto, la necessità di procedere all'esecuzione della fornitura in oggetto, in via d'urgenza, a far data dalla comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 9, del citato D. Lgs., la mancata esecuzione immediata della fornitura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare, in considerazione dell'adesione alla convenzione delle aziende sanitarie regionali e dei tempi di attivazione previsti dal capitolato tecnico.

**Verificato**

- che la presente aggiudicazione avviene entro il termine di cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, come stabilito dall'art. 17, comma 3 e art. 1 lett. a) dell'Allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico.

**Dato atto**

- che il soggetto che adotta il presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4, 5.2 e 5.5 del Codice etico di comportamento di S.C.R. Piemonte, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e che non sussistono, in capo alla stessa situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

**DETERMINA**

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che qui si intende richiamata per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa di cui al punto 1), il verbale delle operazioni di gara della procedura avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 047-2026), che, ancorché non materialmente

allegato ma depositato presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Di approvare l'esito della procedura di gara di cui al punto 2) aggiudicando la prestazione in oggetto al concorrente NOVA AEG S.P.A. (P.IVA 02616630022) con sede in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, per un importo massimo pari a € 183.943.680,00, oneri di legge e IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a 0,00, avendo lo stesso presentato un Δ spread pari a 1,65 €/MWh ed un Δ GO (opzionale) pari a 2,00 €/MWh, per un ribasso risultante del 3,17% sull'importo a base di gara, e come nel seguito dettagliato:

| | |
|---|---|
| Importo fornitura di energia elettrica | € 153.286.400,00 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento | € 30.657.280,00 |
| Importo globale | € 183.943.680,00 |

4) Di procedere all'esecuzione della fornitura in oggetto, in via d'urgenza, a far data dalla comunicazione ex art. 90, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 9, del citato D. Legislativo, la mancata esecuzione immediata della fornitura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare, in considerazione dell'adesione alla convenzione delle aziende sanitarie regionali e dei tempi di attivazione previsti dal capitolato tecnico.

5) Di dare atto che il contratto discendente dalla presente procedura sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nel caso in cui la stessa non sia intervenuta prima della stipula dello stesso.

6) Di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

7) Di procedere, alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione appalto ai sensi degli artt. 84 e 85 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., in conformità a quanto disposto dalla Delibera ANAC n.582 del 13 dicembre 2023 recante "*Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione*".

8) Di procedere, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., alla trasmissione delle informazioni e dei dati relativi alla presente procedura secondo quanto disposto dalla Deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023".

Il RUP
Luca GRILLO

Firmato digitalmente da:
LUCA GRILLO
28/09/2026 14:52

Il Responsabile *ad interim*
della Direzione Appalti
Piermaria Livio TOMASINI

Firmato digitalmente da:
PIERMARIA LIVIO TOMASINI
29/09/2026 09:28